

南臺科技大學規範表

案號: 06F000254

案名: 全校草皮修剪

第 頁共 頁

項次	品 名	規 範	數 量
1	106 學年度草皮修剪	一、委託時間: 2017 年 8 月 1 日起 ~ 2018 年 7 月 31 日止。 二、修剪面積及相關規範請參考附件及合約。	1
補充說明: 招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或形式、特定來源地、生產者或供應者之情形, 允許投標廠商提出同等品, 廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料, 以供審查。			
特別規定: <div style="text-align: center;">※含稅報價※</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 履約期限: <input checked="" type="checkbox"/> 依合約訂定 <input type="checkbox"/> 自決標日起 _____ 個日曆天內交貨、試車、安裝完成。 <input checked="" type="checkbox"/> 驗收方式: 採逐月施作驗收付款。 <input type="checkbox"/> 廠商到校現場勘察, 利於安裝施工。 <input type="checkbox"/> 後續擴充, 擴充項目所需金額約新台幣: _____。 <input type="checkbox"/> 附型錄。 <input type="checkbox"/> 其他: </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> 製作單位名稱: <u>總務處營造組</u> </div> <div> 連絡電話: 06-253-3131 轉 _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div> 製 作 人: <u>陳文聖</u> (蓋章) </div> <div> 製作單位主管: <u>總務長沈俊宏</u> (蓋章) </div> </div>			

一、交貨期: 請填寫合理天數, 其中採購作業流程約需十五天。

二、本校採購財物設備填寫規格悉依政府採購法第二十六條之規定擬定, 條文如下, 請參閱:

機關辦理公告金額以上之採購, 應依功能或效益訂定招標文件, 其有國際標準或國家標準者, 應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格, 其所標示之擬採購產品或服務之特性, 諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序, 方法及評估之程序在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求, 而已在招標文件內註明諸如『或同等樣品』字樣者, 不在此限。

三、備註: 另行政院公共工程委員會設立的『政府採購資訊公告系統』, 申請單位可利用公開徵求廠商提供參考資料。

網址: <http://web.pcc.gov.tw>

2/4

全校草皮修剪天數規畫表

草皮區域	以本校人力所需時間	外包商人力所需時間	備註
一舍前大操場	2 天(四輪座式割草機)	2 天(背式或推式割草機)	
射箭場	0.5 天(四輪座式割草機)	0.5 天(四輪座式割草機)	
T 棟前草皮	1 天(背式或推式割草機)	1 天(背式或推式割草機)	
三連堂前集合場	1 天(四輪座式割草機)	1 天(四輪座式割草機)	
六舍正前面、兩側花台、北側花台 上台北草、西邊圍牆樹下、大操場 百米跑道菩提樹下、一舍前至鐵路 旁圍牆邊樹下、幼稚園內草皮等	2 天(背式或推式割草機)	2 天(背式或推式割草機)	
G 棟前庭草皮、榕園草皮、南邊草 皮、萊恩獅旁、射箭場斜坡有南台 科大字型的台北草皮、吻霞園	1.5 天(背式或推式割草機)	1.5 天(背式或推式割草機)	
F 棟後面風雨球場旁、體育室後面 草皮、三連堂噴水池周邊、N 棟後 面	2 天(背式或推式割草機)	2 天(背式或推式割草機)	
哲學之道草皮、L 棟南側、椰林、E 棟後面書香亭周邊、西淮館周邊	2 天(背式或推式割草機)	2 天(背式或推式割草機)	
排球場旁馬路邊至 G 棟、R 棟停車 場樹下草皮、K 棟果園樹下至舊前 門圍牆邊樹下、能源工程館	2 天(背式或推式割草機)	2 天(背式或推式割草機)	
外面地標台北草、	0.5 天(背式或推式割草機)	0.5 天(背式或推式割草機)	
B 棟、C 棟、P 棟前草皮等	1 天(背式或推式割草機)	1 天(背式或推式割草機)	
文創園區草皮	2 天(背式或推式割草機)	2 天(背式或推式割草機)	
合計	17.5 天	17.5 天	

※修剪後草皮長度須在 5~10cm 以下，如草長超過 15cm 以上視次數情況再進行修剪，須含清掃運離等作業。

- 一、 上述全校每次修剪完一輪共需要 17.5 工作天，如包含技術工、機具消耗等一天工資約 2700 元。所以每修完一次草皮需 47250 元。
- 二、 一年之內因季節性關係，及因應活動要求。原要求在冬季(11~4 月)每個月須修剪一次(總共 6 次)，春夏秋季(5~10 月)每個月修剪 2 次(總共 12 次)，全年度計劃修剪 18 次。今變更為每月修剪一次，一年共計修剪 12 次。
- 三、 本次修剪作業含清運作業，估計預算約需 567000 元。

3/2

全校各區草皮測量統計表				
序號	名稱	面積	單位	備註
1	D 棟西側	140	m ²	
2	D 棟北側	600	m ²	
3	C 棟東邊	59	m ²	
4	C 棟西邊	59	m ²	
5	P 棟東側	108	m ²	
6	B 棟南側	228	m ²	
7	K 棟西邊水溝旁	78	m ²	
8	L 棟西邊水溝旁	52	m ²	
9	前大門指標台北草	90	m ²	
10	前大門至 Q 棟圍牆邊	560	m ²	
11	K 棟北側	1036	m ²	
12	K 棟東邊停車場	121	m ²	
13	K 棟中庭	320	m ²	
14	Q 棟前停車場	119	m ²	
15	R 棟前停車場	181	m ²	
16	哲學之道	400	m ²	
17	第三停車場旁西邊	74	m ²	
18	第三停車場旁南邊	67	m ²	
19	三連堂前集合場	4284	m ²	
20	三連堂南側	570	m ²	
21	三連堂西側	209	m ²	
22	T 棟北邊草皮	1300	m ²	

23	N 棟東側	176	m ²	
24	L 棟南側含椰林	1620	m ²	
25	學生聯合中心(西/淮館)南側	250	m ²	
26	E 棟南側	590	m ²	
27	M 棟藝文中心西側	240	m ²	
28	M 棟東側	167	m ²	
29	優活館週邊	850	m ²	
30	六舍北側	73.5	m ²	
31	六舍西側	164	m ²	
32	六舍東側	1293.6	m ²	
33	大操場	12610	m ²	
34	大操場菩提樹下	1050	m ²	
35	幼稚園內	281	m ²	
36	幼稚園內外停車場	144	m ²	
37	鐵路圍牆邊	873	m ²	
38	一舍西側	60	m ²	
39	F 棟東側	810	m ²	
40	風雨球場北側	390	m ²	
41	射箭場	4123	m ²	
42	G 棟北側含榕園	2950	m ²	
43	G 棟南側	380	m ²	
44	能源工程館南側	108	m ²	
45	文創園區	1000	m ²	
	合計	40858.1	m ²	

1. 樓前庭
2. 樓前庭
3. 樓前庭

4. 樓前庭

5. 樓前庭

6. 樓前庭

7. 樓前庭

8. 樓前庭

9. 樓前庭

10. 樓前庭

11. 樓前庭


12. 樓前庭

13. 樓前庭

14. 樓前庭

15. 樓前庭

16. 樓前庭




17. 樓前庭
18. 樓前庭
19. 樓前庭

20. 樓前庭

21. 樓前庭

22. 樓前庭
23. 樓前庭
24. 樓前庭

25. 樓前庭
26. 樓前庭



27. 樓前庭
28. 樓前庭
29. 樓前庭
30. 樓前庭
31. 樓前庭
32. 樓前庭
33. 樓前庭
34. 樓前庭
35. 樓前庭
36. 樓前庭
37. 樓前庭
38. 樓前庭
39. 樓前庭
40. 樓前庭
41. 樓前庭
42. 樓前庭
43. 樓前庭
44. 樓前庭
45. 樓前庭
46. 樓前庭
47. 樓前庭
48. 樓前庭
49. 樓前庭
50. 樓前庭
51. 樓前庭
52. 樓前庭
53. 樓前庭
54. 樓前庭
55. 樓前庭
56. 樓前庭
57. 樓前庭
58. 樓前庭
59. 樓前庭
60. 樓前庭
61. 樓前庭
62. 樓前庭
63. 樓前庭
64. 樓前庭
65. 樓前庭
66. 樓前庭
67. 樓前庭
68. 樓前庭
69. 樓前庭
70. 樓前庭
71. 樓前庭
72. 樓前庭
73. 樓前庭
74. 樓前庭
75. 樓前庭
76. 樓前庭
77. 樓前庭
78. 樓前庭
79. 樓前庭
80. 樓前庭
81. 樓前庭
82. 樓前庭
83. 樓前庭
84. 樓前庭
85. 樓前庭
86. 樓前庭
87. 樓前庭
88. 樓前庭
89. 樓前庭
90. 樓前庭
91. 樓前庭
92. 樓前庭
93. 樓前庭
94. 樓前庭
95. 樓前庭
96. 樓前庭
97. 樓前庭
98. 樓前庭
99. 樓前庭
100. 樓前庭